



**SOS Jeunesse et Défis**  
01 BP 2186 Ouagadougou 01  
Tél : 00226 25 47 13 54  
Email : [sdefis5@yahoo.fr](mailto:sdefis5@yahoo.fr)  
Site : [www.sosjd.org](http://www.sosjd.org)

**FICHE DE SYNTHÈSE****SOS Jeunesse et Défis**

**Demande de Prix N°001/AO /SOSJD-AEN/2022** pour la Distribution des kits de dignité aux femmes et filles en âge de procréer.

**Financement** : Aide de l'Eglise Norvégienne

**Référence de la publication de l'avis** : Annonces 9775 Sidwaya du 25 novembre 2022

**Nombre de concurrents** : Quatorze (14) ;

**Date de dépouillement** : 17/12/2022 ; **Date de délibération** : 17/12/2022.

**LOT 1 : Acquisition de kits de dignité**

N°	Soumissionnaires	Montant HT FCFA	Montant TTC	Observations
01	Marie Louise Services	16648450	19645171	<b>Conforme</b>
02	Pengr Wend Business Center	48273000	56952140	<b>Conforme</b>
03	TARWAOGA Services	21080085	24874500	<b>Conforme</b>
04	LM2S International	22014831	25977500	<b>Conforme</b>
05	Bel'As Trading	19835500	23405890	<b>Conforme</b>
06	DIMP Services	19519250	23032715	<b>Conforme</b>
07	SEREK Services	22607628	26677000	<b>Non Conforme :</b> Absence de garantie de soumission
08	ECZ Burkina	27545250	32503395	<b>Conforme</b>
09	SAM Général Logistique	26280000	31010400	<b>Conforme</b>
10	BANYALA CONSORTIUM	27896000	32917280	<b>Non Conforme :</b> Absence de garantie de soumission
11	CAPI Distribution	27259700	32166446	<b>Non Conforme :</b> Absence de garantie de soumission
12	SUZY Services	14 406 059	16 999 150	<b>Conforme</b>

13	Burkina Services International	-----	-----	<p><b>Non Conforme :</b>          plis reçus hors délai de dépôt (le soumissionnaire a déposé son pli à 10 h – 29 mn alors que l'heure limite de dépôt était prévue pour 9 heures 00mn)</p>
14	ESAKAF	-----	-----	<p><b>Non Conforme :</b>          plis reçus hors délai de dépôt (le soumissionnaire a déposé son pli à 10 h –30 mn alors que l'heure limite de dépôt qui était prévue pour 9 heures 00 mn)</p>
<p><b>ATTRIBUTAIRE : SUZY Services</b> pour le montant de <b>Quatorze millions quatre-cent six mille cinquante-neuf (14 406 059) FCFA</b> en HTVA soit <b>Selze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante (16 999 150) FCFA TTC</b>. La commission a procédé à une augmentation de <b>15%</b> soit <b>Un montant de seize millions cent soixante-dix-huit mille quatre (16 178 004) FCFA</b> en HTVA et <b>dix-neuf millions cent soixante mille cinquante-neuf (19 160 059) FCFA</b> en TTC avec un délai d'exécution de sept (07) jours.</p>				

Le Directeur Exécutif



Harouna OUEDRAOGO

